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内蒙古建设施工合同范本1甲方：__________________________乙方：__________________________根据平等自愿，互惠互利的原则，双方协商经销协议如下：一、甲方授权乙方在_______________...
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甲方：__________________________
乙方：__________________________
根据平等自愿，互惠互利的原则，双方协商经销协议如下：
一、甲方授权乙方在_______________________________________。
二、甲方以商品全国统一零售价的_____________作为乙方结算价，并开具增值税发票。运费由乙方负担，甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。
三、乙方自行看样定货，发货后不作退换货处理。如有质量问题，货到三天内通知甲方，并发回给甲方鉴定，过期不再处理。
四、乙方在该地区经销期间，应维护甲方的品牌形象，不得损害甲方的利益，做好优质服务、售后服务工作。
五、甲方授权期限为半年，经甲方对乙方销售业绩考核，再协商制定续签手续，或转为连锁经营点。
六、如有下列情况，甲方不需经乙方同意，可以终止本协议，并且由乙方自负一切责任：
1、有违反本协议之事的行为。
2、不能及时给付货款。
3、提供畅销产品，供同业仿造。
4、对外促销等广告，未经甲方事先同意而实施。
5、乙方违反以上条例，经口头劝告无效，再发书面通知限期改正，如还不思改过，经甲方信函通知乙方终止本协议。
七、协议期满，自动终止双方义务。
八、协议期间，如有异议，双方协商解决。如双方协商不成可在签约地点处所管辖法院提出诉讼。
甲方盖章：_______________________
____________年_________月_______日
乙方盖章：_______________________
____________年_________月_______日
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发包方决定，将程发包给承包方施工，为确保双方权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议，以便双方共同遵照执行。
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程承包内容：办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、T型龙骨矿棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板拆除、安装，涉及班组的全部清洁按发包方要求进行清除，做到工完场清。
四、 工程承包方式：包所有人工单包方式。
五、工程结算方式：按木作天棚( 元/㎡)，门套( 元/m)，窗帘盒( 元/m)，窗套( 元/m)，踢脚线( 元/m)，铝质天棚( 元/㎡)，轻钢龙骨纸面石膏板( 元/㎡)，矿棉板( 元/㎡)，标准门制安( 元/套)，执手锁( 元/把)，门吸( 元/个)，卫生间隔板拆除、安装( 元/楼层)，付款方式按施工完成工程量的 %支付工程进度款，工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。
六、工程开竣工时间：开工时间： 年 月 日，竣工时 间： 年 月 日，施工总日历天数： 天。
七、工程违约责任：承包方必须在本合同约定工期内保质按期完成本工程全部施工内容，其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何原因影响工期均由承包方自行调节施工人数，加班加点完成所耽误的工期。发包方对施工工期概不顺延，均应由承包方负责。
八、工程安全施工责任：承包方必须按照建筑工程安全操作规程，组织工人施工，做好工人的安全教育工作，杜绝违章作业，在正常施工中所发生的一切伤亡事故，由发包方和承包方协商处理，如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责，发包方一概不予承担任何责任。
九、其它事宜：若承包方中途由于施工人员不到位，经发包方给予限期完成施工任务警告后，承包方的人员仍未到位，拖延工期，发包方有权撤换承包方施工资格，承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的工程款将用来支付发包方的损失。
十、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各执一份，工程完工后本合同自动失效。
(签字)：
(签字)：
年 月 日
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甲方：_________
乙方：_________
地址：_________
经双方协商一致，就甲方定购乙方的纽贺尔脐橙达成以下条款，双方明确各自的责任及义务，共同遵守执行：
一、商品果质量要求：以上花皮果、药害果、烂果、落地果、无蒂果、太阳果、溃疡果、内裂果、人为机械伤果等一切病虫害果不收。风伤果不得超过 公分，其它品种不得超过总重量的百分之五（5%）。
二、甲方定乙方果品总果量约_________ 市斤，单价_________ 元（￥_________ 元）。定金_________ 元（￥_________ 元）。订果重量与收成果重量相差不得超过百分二十。
三、为提高果品质量，甲方提供进口营养素喷果树，营养素费用由甲方负责，乙方无偿负责喷药，喷药分二次进行，时间由甲方安排，乙方不得以任何理由拖延，要服从安排。甲方的营养素费用合计 元，若乙方违约应赔偿甲方营养素费用的两倍。
四、收果时间为农历_________年_________ 月 _________日至 _________年 _________月 _________日收完为止。收果时间一定要由甲方安排，甲方要求采果除下雨外，乙方不得以任何理由拒绝不采果，若乙方违约，即使合同时间已过，合同仍然有效，乙方要求的果要包到甲方能装大车的地点打包、过称，上车乙方要安排好人员，甲方只负责车厢内工作。
五、果形分类：直径在_________ 公分到_________ 公分为商品果，直径在_________ 公分到_________ 公分（即小果）按每市斤元计算，次果（公分以上为次果）按每市斤元计算，果体为长方状的按小果单价计算，其余的一律按次果收购（注：农历10月份中旬后，小果及次果有权拒绝收购）。
六、违约处罚：
1、未经甲方同意，乙方不得以任何理由将甲方所定果转卖他人；
2、未经甲方同意，乙方不得将其他地方的果渗进甲方所定的果里；
3、采果前15天不准喷农药，若乙方违约，所产生的一切责任由乙方承担；
4、乙方的果品出现叶霉、泥尘等，乙方必须进行清洗干净，清洗不能耽误发货时间。
若乙方有违约行为，按定金加营养素费用的双倍无条件赔偿给甲方。如甲方违约，乙方可不予退还营养素及定金，果由乙方自行处理。
七、解决合同纠纷的分式：未尽事宜按双方协商解决，或向乙方所在地人民法院起诉。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方签名：_________
定金收款人乙方签名：_________
公证人：_________
_________年_________ 月_________ 日
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甲方：_________(需方)
乙方：_________(代购方)
甲、乙双方本着公平合理、诚实信用的原则，在充分协商一致的基础上，就甲方开发的建设工程的钢材采购达成如下条款，望共同遵守。
>一、采购数量
因甲方开发的工程建设的需要，甲方委托乙方定购该工程所需的各种型号、规格的钢材共计_________吨。
>二、产品质量标准
现行国家标准执行，产品厂家：___________________。
>三、交货地点、方式及期限
1.乙方送货到甲方项目施工场地。
3.乙方严格按照甲方向乙方报送的钢材计划分期分批按时供货，装卸、运输、过磅费用每吨_________元由乙方承担，货到付清。
4.甲方应提前向乙方报送用材计划，并经乙方送货经手人签字认可，如未经乙方送货经手人签字认可，导致乙方不能按时到货，其责任由甲方自行承担。
5.乙方将钢材送至甲方指定的地点后，甲方的收货经手人应及时对乙方所送钢材的数量进行核对，同时依据本合同第五条之规定对当次验收的钢材价格进行确认并在送货单上签字后作为结算依据。非因乙方代购钢材有较大质量问题或所送钢材规格与甲方报送的用材计划不符合外，甲方不得拒绝收受货物，否则甲方应承担由此给乙方所造成的损失，包括但不限于运输费用、装卸费用；
6.盘圆按电子衡称过磅重量计算，螺纹钢和圆钢按理论点条计算。每次乙方代购总量与甲方报送的计划供货总量允许误差在±10%的范围内，在此范围内，视为乙方代购数量符合甲方报送的计划供货量。
>四、货物验收
甲方应在收到乙方钢材的次日起2天内(法定节假日顺延)将乙方所送钢材送交法定检验机构进行检验。如甲方通过检验发现乙方所代购钢材不符合本合同约定的质量标准，应在检验结果出来的当日起2日内书面通知乙方，并由乙方签字予以确认。甲方怠于通知的，视为乙方代购钢材的质量符合合同的约定。如乙方代购的钢材不符合合同的约定，在甲方履行通知义务后，乙方应在收到通知之日起2天内调换货物，并由乙方承担装卸、运输费用。
>五、钢材价款结算、付款方式及期限
1.甲方向乙方订购的各种型号、规格的钢材价格按供货当日，甲、乙双方的收、供货代表在供货单上签字注明的价格视为甲、乙双方确认的执行价格，该价格为不含税的钢材代购结算价格，甲方最终以此价格结算给乙方代收代付，由甲方尽纳税义务。
2.甲方承诺委托乙方代为与第三方进行各种型号钢材选购洽谈，乙方可以不披露该第三方的信息。
3.本合同采取乙方向甲方按量结算货款的形式，每月的20号结算并支付所有代购的钢材款项。
如甲方以未到期的银行承兑汇票付款时，应按照中华人民银行规定的该期内最高贴现利率承担相应的利息。乙方委派为本合同货款结算经办人，甲方将款项转到广州市黄埔区三湘建材经营部账号，否则由此给双方造成的损失由甲方独立承担。
>六、违约责任
1.在甲方没有违约的情况下，乙方应按甲方报送的计划按时送货，如因乙方无法定免责理由未按时送货所导致甲方工地停工2天以上时，则由乙方向甲方承担壹万元的经济损失。
2.甲方应严格按照合同约定按时支付乙方代购的货款及佣金，否则，乙方有权停止送货并有权要求甲方一次性支付全部货款，并由甲方承担逾期未支付的货款总额每天千分之三的违约金。
>七、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若双方确实无法协商一致，则由长沙市仲裁委员会仲裁。
本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方签字：_________乙方签字：_________
电话：_________电话：_________
开户银行：_________开户银行：_________
账号：_________账号：_________
签订地点：__________________
日期：_________年______月___日
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依据五原县新公中项目工程施工现状，并与甲代、监理协商，在原工程总造价不变的条件下，对部分单项工程做以下调整，并就工程变更事项做出如下调整：
核减工程量：核减衬砌渠道23米核减资金元核减衬砌渠道49米核减资金元。核减衬砌渠道49米核减资金元。核减衬砌渠道431米核减资金元核减方涵1米核减资金元。核减方涵1米核减资金元。核减*农渠进水闸（D800,4m带桥）1座核减资金元核减*节制闸1座，核减资金元核减*进水闸1座核减资金元。核减方涵1米核减资金元。金属结构购置工程共核减资金2807元。以上共核减资金 元。
增加工程量：增加衬砌渠道60米增加资金元；增加衬砌渠道2米增加资金元；增加衬砌渠道400米增加资金元；增加D800x4m涵管桥2座增加资金元；增加*节制闸2座增加资金元；增加D500*4M圆涵桥1座增加资金元；共增加资金 元。 以上增加核减后投资共减少 元。
附件：工程量增减表（明细）
内蒙古兴源水务集团有限公司 年 月 日
工程变更单
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甲方（买方）：_________
乙方（卖方）：_________
签定地点：_________
签定时间：_______年___月___日
本着平等互利，诚实信用、双方自愿的原则，甲乙双方在协商—致的基础上就此次买卖活动签订本合同，共同遵守。
>一、本合同涉及的产品内容、数量及金额：
产品名称：_____________________
产品数量：_____________________
合计金额：_____________________
>二、交货时间、方式及地点：
1、交货时间：合同签订后_______工作日内。
2、交货地点：______________。
3、交货方式：由乙方将以上产品送至合同约定的交货地点。
>三、付款方式和期限：
甲方收货确认后，在乙方开具发票后一个月内，甲方以银行电汇或支票方式向乙方支付全部货款，共计：_______（大写：______________元整）。
>四、质量要求和技术标准
乙方保证向甲方提供的所有产品均为原装正品，产品质量要求按原生产厂质量标准，产品技术标准以附随货物提供的用户手册或产品使用说明书为准。
>五、运输方式、费用的承担及所有权、风险转移：
1、由乙方负责将货物运输（或托运）至交货地点，运费由乙方承担。
2、货物到达合同约定或甲方指定交货地点，甲方签收后，货物毁损、灭失的风险即由乙方转移到甲方承担。
3、甲方未全部支付货款前货物的所有权仍属于乙方。
>六、收货确认、安装以及提出异议期限
1、收货确认：甲方的签收人应在收到货物的同时，对到货产品进行清点、检查、核对：若货物与合同所示无误，包装完好，甲方的签收人应在《收货确认书》上签字盖章确认，并交付给乙方作为交货完成的有效证明；若货物与合同所示产品的型号、规格、数量和质量不符合规定，需在三个工作日内向乙方提出书面异议，并妥善保管所有货物（含包装原件、包装内配件及说明书等），由乙方自行负责收回货物。若甲方收到货后三个工作日内未签字确认也未向乙方作出产品有误有损的书面通知，则视同甲方已默认签收并交货完成。
2、安装调试：视甲方的要求，乙方应提供安装调试，调试完后甲乙双方共同验收。
>七、技术支持和售后服务
1、所有产品的保修条款，均以生产厂商提供的用户手册或产品说明书为准。
2、乙方协助生产厂商严格按厂方标准对甲方提供技术支持和售后服务。
>八、违约责任
1、乙方逾期交货，每逾期一日，乙方需向甲方缴纳未交货物总金额千分之三的违约金。若乙方逾期一个月仍未能交货，甲方有权取消定货。
2、甲方逾期付款，每逾期一日，甲方需向乙方缴纳未付款总金额千分之三的违约金。若逾期—一个月仍未支付完货款，乙方有权收回所供货物。
>九、不可抗力
乙方对于不可抗力因素（如：战争、火灾、洪水、台风、地震或其它人力不可抗拒之事件）造成的交货延期不负责任。不可抗力因素可能出现在货运及运输过程中，出现上述现象后，乙方应立即通知甲方，并提供相关合理证明资料，就合同条款履行受影响的部分进行协商。不可抗力事故持续超出十天，甲方有权取消合同。
>十、争议的解决
在履行本合同中如发生争议，甲乙双方应本着互让互谅之原则协商解决。若协商无法解决，任意一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
>十一、其它事项
1、本合同一式肆份，经甲乙双方代表签字并加盖公章后即生效。甲乙双方各执两份，同等效力，共同遵守。
2、与本合同有关的产品说明书，质保书及规格，型号标识均是本合同附件，与本合同—并生效。
3、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，双方可以补充协议或其它书面形式另行约定。补充协议与本合同具有同等的法律效力。补充协议中的条款若与本合同中的相应条款发生冲突，则以补充协议为准。
4、除本合同规定的情况或经双方共同协定或以法律规定之外，双方不得以任何理由解除或随意变更本合同。
甲方：_________
乙方：_________
_________年_________月_________日
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甲方：_________
乙方：_________
按照《^v^合同法》及有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。
一、工程概况
西关路路东，创业街路北天坛路路西，沿街门头房的玻璃门，及玻璃窗的制作安装。
二、工程质量及要求。
1、玻璃门要用12毫米的钢化玻璃，门上方采用8毫米的钢化玻璃，玻璃窗要用10毫米的钢化玻璃，门窗框架采用50×100的铁方管，外包不锈钢拉丝板、地弹簧、不锈钢拉手为玻璃门专用材料。
2、产品样式符合施工图纸或工程样板要求，安装坚固，表面光洁，工程质量达到验收合格标准。
三、合同价款：
本合同约定玻璃门_________平方米，玻璃窗_________平方米，工程完工以实际平方计算结算。本合同生效后，甲方付给乙方定金_________，以定做钢化玻璃，等，安装完框架付_________，安好门扇付_________。
四、工程质保金为合同总价款的_________%，质保期为乙方按约定履行保修义务，质保期到期后为__________________。
五、乙方严格执行施工规范，安全操作，文明施工，保质保量按期完成施工任务。工程二期为____年____月__号到____年______月。
本合同自双方签字之日起生效，一式两份，双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
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建设工程合同变更的概念有广义和狭义之分，从广义上理解，建设工程合同的变更不仅包括合同内容的变更，而且还包括合同主体的变更。从狭义上理解，建设工程合同的变更仅指合同内容的变更。由于合同主体的变更实际上是合同权利义务的转让，而且我国《合同法》将合同变更与合同转让进行了区分，因此这里的建设工程合同的变更是指狭义上的变更，即建设工程合同内容的变更。
根据我国《合同法》的规定，建设工程合同的变更，包括法定变更与协议变更两种情形。法定变更即依据法律规定而变更合同内容。协议变更，即合同当事人在合意的基础上，以协议的方式对合同的内容进行变更。
在合同变更中主要涉及发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系问题。在建设工程合同履行过程中，发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象，而且一般条件下也会得到承包方的同意。这里需要解决两个问题，一是发包人是否有权单方变更工程设计;二是如果发包人有权单方变更工程设计，那么这种单方变更工程设计与建设工程合同的变更是什么关系?
关于发包人是否可以单方变更工程设计，笔者认为是可以的`。其理由在于：
其一，建设工程合同就其本质而言，是一种特殊的承揽合同，承包人应按照发包人的要求进行工程建设。我国《合同法》第258条规定：“定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失〕”依此规定，作为承揽合同的一方当事人的定作人有权变更承揽工作要求，只是应承担承揽人损失而已。我国《合同法》未对建设工程合同的设计变更作明确的规定，但是依《合同法》第287条关于“本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定”的规定，发包人应有权单方变更工程设计，但要赔偿承包人相应的经济损失，
其二，^v^颁布的《建设一工程勘察设计管理条例》第28条规定，建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察设计文件;确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托具有相应资质的工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察设计文件不符合建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应报原审批机关批准。此条规定得很明确，作为发包人的建设单位在“确需”的条件下，是有权变更工程设计的，只是这种变更必须遵循法律规定的程序进行。
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1. 受新冠肺炎疫情防控影响，工程延期复工或停工期间，承包人在施工场地的施工机械设备损坏及机械停滞台班、周转材料和临时设施摊销费用增加等停工损失由承包人承担；留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担。
2. 受新冠肺炎疫情防控影响，工程延期复工或停工所发生的工程清理、修复费用增加，由发包人承担。
3. 受新冠肺炎疫情防控影响，造成工期延误，工程复工后发包人确因特殊原因需要赶工的，必须确保工程质量和安全。赶工天数超出剩余工期10%的必须编制专项施工方案，明确相关人员、经费、机械和安全等保障措施，并经专家论证后方可实施，严禁盲目赶工期、抢进度。相应的赶工费用由发包人承担。
二、在我省自20_年1月24日24时启动突发公共卫生事件一级响应至疫情防控允许建筑施工企业复工前施工的应急建设项目，期间完成的工程量，结算人工工日单价可参照法定节假日加班费规定计取。施工合同中对新冠肺炎疫情防控期间人工费用计算有明确约定的按合同约定执行。
三、工程复工前疫情防控准备及复工后施工现场疫情防控的费用支出，包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资，由承包人向发包人提供疫情防控方案，经发包人签证认价后，作为总价措施项目费由发包人承担。
四、对受新冠肺炎疫情影响，可能发生的人工、材料设备、机械价格的波动，发承包双方应按照合同约定的价款调整的相关条款执行。合同没有约定或约定不明的，由发承包双方根据工程实际情况签订补充协议，合理确定价格调整办法。
五、工程发承包双方在招投标和施工合同签订过程中，应增强风险防范意识，充分考虑人工、材料设备、机械费用等可能的价格波动因素，签订合理的价格风险控制条款，明确风险分担原则，切实保障建设工程的顺利实施。
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供方：_________
签订地点：_________
需方：_________
签订时间：20________年_________月_________日
经供需双方友好协商，现就需方购买供方尿素、复合肥事宜达成如下条款：
一、产品品牌、品种规格、数量、金额及交（提）货时间：
品名：_________
规格：_________
数量（吨）：_________
单价（元）：_________
金额（万元）：_________
交（提）货时间：_________
二、质量标准及要求：gb2440-20________、gb7118-20________标准
三、包装标准：50斤／包或40斤／包，内塑外编，包装物不回收。
四、交（提）货地点、方式：
供方货场、需方自提，或需方委托供方代办运输，运杂费由需方承担。
五、付款方式：双方确认的银行承兑汇票、银行转账或现金等双方认可的支付方式。
六、验收方式及提出异议期限：保质期内产品质量由供方实行“三包”，若因需方在仓储、运输、销售过程中造成的吸潮、雨淋、水淹等导致的质量不合格有需方承担。
七、违约责任：供需双方共同遵守合同约定，违约按《^v^合同法》处理。
八、争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成，任何一方均有权向合同签定地人民法院起诉。
九、其他约定事项：合同期内如市场价格发生较大变化，双方另行协商。
十、本合同如需变更，经双方协商同意，并以书面形式予以确认，作为本合同不可分割的一部分，共同接受本合同同条款的约束。
十一、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。本合同传真件具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。
十二、本合同有效期从20________年4月25日至20________年11月30日
供方：_________需方：_________
地址：_________地址：_________
账号：_________账号：_________
开户行：_________开户行：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
日期：_________日期：_________
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CB23 鹿泉干线段洨河出口闸节点绿化变更申请报告
（丹青园林[20xx]变申001号）
合同名称：南水北调中线干线工程防护林及绿化一期工程邢台市段、鹿泉市段及天津干线施工标
说明：本表一式__份，由承包人填写，监理机构、设计单位、发包人3方审签后，发包人、承包人、设计单位及监理机构各1份。
关于洨河出口闸变更建议书
一、变更的原因和依据
①洨河出口左岸长300m的绿化种植区域，宽度较窄，无法栽植设计的苗木，将该绿化区域的银杏、白蜡调整到台头沟、金河绿化区域，在数量、规格不变的情况下，将图纸上的苗木栽植到其他绿化区域。
我方提出变更申请，请贵方审批。
二、变更范围及内容
①洨河倒虹吸出口左岸，变更内容包括：桩号----中长300m的绿化区域，100棵银杏（规格R3cm）、100棵白蜡（R3cm），现合理分配栽植到台头沟、金河绿化区域，数量和规格不变。
三、变更对工程进度和总工期的影响
没有影响。
四、是否可能引起的索赔情况
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20xx年6月26日下午，区农业局主持召开了关于区第二职高跑道等变更事项的会议，区发改局、教育局、财政局、建设局、审计局等部门有关负责人参加了会议。与会人员首先听取了区第二职高关于学校迁建工程进展情况、跑道等变更项目的理由和方案及涉及有关问题的汇报，并就变更事项碰到的问题和解决办法进行了讨论研究。现将会议明确的有关事项纪要如下：
一、会议认为
区第二职高学校迁建是余杭镇塔山主题公园建设规划和余杭组团发展需要的配合工程，20xx年7月24日立项（余发改〔20xxc〕236号文件），项目概算资金为1800万元，目前室内装修已基本完工。工程总体进展情况基本符合要求，在确保优质、合理、节约、实用、美观的原则下，对一些设计遗漏、存在安全隐患或不实用的项目作适当变更也是需要的。
大家一致认为， 煤渣改塑胶跑道是适应当前新形势的需要，无论从美观、功能还是安全等方面来讲都是明智的举措。至于综合楼新增幕墙、食堂吊顶及综合楼大厅简易装修、生活污水处理池等变更项目也属合情合理，但应按规定程序操作。
二、会议明确
1、在建设总资金不超批准的学校迁建总概算的前提下，同意将煤渣跑道变更为塑胶跑道，并可在跑道内再建2个篮球场。第二职高要按照法定程序抓紧时间落实跑道变更项目，不得影响整个工程进度。
2、综合楼新增幕墙、食堂吊顶及综合楼大厅简易装修、生活污水处理池等第二职高自行变更项目须有书面说明。
xxxx年六月二十八日
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施工现场准备
施工现场应采取封闭式集中管理，严格进、出场实名制考勤。办公区、生活区、施工区、材料加工和存放区等区域应分离，围挡、围墙确保严密牢固,尽量实现人员在场内流动。
施工现场应设置符合标准的隔离室和隔离区。现场不具备条件的，应按标准异地设置。
办公场所、会议室、生活区域及其他人员活动场所应定期通风换气和清洁卫生，定期消毒，重点对人员密集场所（区域）和频繁接触物品（部位）进行消毒。
加强施工现场环境卫生整治，消除卫生死角盲区，保证施工现场内洗手设施的正常使用，并应配备肥皂或洗手液。
在公共区域设置废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶），定期对专用垃圾桶进行消毒处理。
各参建单位要按照采储结合、节约高效的原则，储备适量的、符合国家及行业标准的口罩、防护服、一次性手套、酒精、消毒液、智能体温检测设备等防疫物资，建立物资储备台账，确保施工现场和人员疫情常态化防控防护使用需求。施工现场人员应正确使用和存储消毒液、消毒设备、酒精等防疫物资，防止意外吞食中毒或引发火灾。
施工组织
施工单位在编制施工组织设计、专项施工方案等时应增加疫情常态化防控专篇，提出优化施工作业，减少人员聚集和交叉作业等具体举措。
各参建单位要按照《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规和工程建设强制性标准，加强项目质量管理，落实质量责任。要重点加强对桩基础、混凝土等关键环节质量管理，切实保证工程质量。
对建筑起重机械、深基坑、模板工程及支撑体系、脚手架、施工临时用电设施以及城市轨道交通工程等安全状况和现场防护情况加大检查力度，对发现的问题及时整改，不留死角，严格落实安全生产责任制度。
施工区管理
定期对地下室、管廊、下水道、施工机械、起重机械驾驶室及操作室等密闭狭小空间及长期接触的部位进行消毒，并形成台账。施工机械等宜采取专人专用的原则，同时优化施工现场的工序、工艺，并尽可能多的使用信息化技术手段，减少人员接触、聚集和交叉作业。需要进入施工现场的车辆，应予以消毒。
加大施工现场巡查力度，检查作业环境是否满足疫情常态化防控要求，其中重点区域是否消毒为必查项；检查施工人员防护防疫措施是否到位。发现问题及时整改，第一时间消除防疫隐患。
办公区管理
严格控制同一办公场所人员数量，尽量减少人员聚集。办公时应尽量保持1米以上的接触距离。
严格控制会议频次和规模，尽量减少室内会议和缩短会议时间。
生活区管理
生活区距离工地较远的项目，尽量做到生活区到施工区封闭管理，鼓励安排专车接送人员上下班。合理安排生活区的出入口，入口要有专人负责测温、核对人员身份和健康状况等。
宿舍原则上设置可开启窗户，定期通风及消毒。每间宿舍居住人员宜按人均不小于2m2确定，尽量减少聚集，严禁使用通铺。宿舍内宜设置生活用品专柜、垃圾桶等生活设施，环境卫生应保持良好。
工地食堂应依法办理相关手续并严格执行卫生防疫规定。食品食材的采购应选择正规渠道购买，建立采购物资台账，确保可追溯。严禁生食和熟食用品混用，避免肉类生食，避免直接手触肉禽类生鲜材料。严禁在工地食堂屠宰野生动物、家禽家畜。
食堂原则上采取分餐、错峰用餐等措施，减少人员聚集，并且实施排队取餐人员的间距不小于1米，食堂就餐人员的间距不小于1米的安全措施，避免“面对面”就餐和围桌就餐。
食堂应保持干净整洁，定期通风及消毒，严格执行一人一具一用一消毒，不具备消毒条件的要使用一次性餐具。
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甲方（采购方）：_________
乙方（供货方）：_________
经甲乙双方友好协商，根据湖北省省级政府统一采购文件的要求及投标文件中的服务承诺及乙方与省招投标中心签订的协议，签订本合同，并共同遵守。
>一、办公设备和办公自动化耗材明细单
___________________________。
>二、产品保修期：
按照产品生产厂的标准质保条款执行，同时履行乙方在合同中的承诺。
>三、交货时间、地点：
乙方按甲方要求送货至甲方指定收货地点。运输、保险和装卸的费用由乙方承担。
>四、付款方式及期限
1、合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的_______%作为预付款；
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建立疫情常态化防控工作体系
各参建单位（含建设、施工、监理等）应结合项目实际，制定本项目疫情常态化防控工作方案，建立健全工作体系和机构，明确疫情防控责任部门和责任人，设置专职疫情防控岗位，完善疫情防控管理制度。
强化参建各方疫情常态化防控主体责任
建设单位是工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项。施工总承包单位负责施工现场疫情常态化防控各项工作组织实施。监理单位负责审查施工现场疫情常态化防控工作方案，开展检查并提出建议。>建设、施工、监理项目负责人是本单位工程项目疫情常态化防控和质量安全的第一责任人。各方应各司其职、加强配合，切实履行疫情防控和质量安全主体责任。
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BG20xx-04
南水北调邢台市区外（内丘、临城）跨渠桥梁工程
第一标段
（南宋桥1#薄壁墩厚度变更）
设 计 变 更
施工单位：河南省光大路桥工程有限公司 建设单位：邢台市地方道路管理处
设计单位：邢台市华腾公路设计咨询有限公司 监理单位：河北德鑫工程监理咨询有限公司
日期：20xx年7月 30日
目 录
一、变更申请表 二、变更施工方案 三、总监办上报业主文件 四、工程变更申请报告 五、工程变更建议书 1、变更项目名称 2、变更的内容及范围 3、发生变更的原因及依据 4、技术方案、图纸及相关资料
5、变更估算工程量清单及变更引起工程合同价格的估算 6、对工程进度的影响情况 7、可能引起的索赔情况 8、其他需要说明的情况或资料 附件
1、 设计变更通知单 2、 变更后工程量清单 3、 单价分析表 4、 桥型布置图 5、 桥墩一般构造图 6、 桥墩钢筋构造图 7、 钢筋变截面示意图 8、 工程量现场图片
南水北调中线工程邢台北段
（内丘、临城）跨渠桥梁总监办文件
总监办字【20xx】B01-04号
关于一标上报的南宋桥1#薄壁墩变更申请报告
邢台市地方道路管理处：
南水北调邢台北跨渠桥梁工程第一标段，合同工期为20xx年3月--20xx年11月，共计270日历天，由于南宋桥设计桥梁2#薄壁墩设计厚度变更我部对施工单位上报的《南宋桥1#薄壁墩变更申请报告》已进行审核。
依据《通用合同条款》第、款中约定和《公路工程预算定额》（JTG/B0602-）及《公路工程机械台班费用定额》（JTG/B0603-20_），经审核同意变更增加金额为万元。核减万元
特此批复，请业主审批！ 附一标《南宋桥河北德鑫监理公司南水北调
邢台北段内丘临城跨渠工程总监办 二〇一一年七月三十一日
1#薄壁墩变更申请报告 》
主题词：南宋桥1#薄壁墩 变更 请示
关于南宋桥1#薄壁墩变更申请报告
致：河北德鑫工程监理咨询有限公司
内容：1、我单位承建的南宋桥于20xx年7月25收到设计院下发的
《设计变更通知书》内容要求原设计1#、2#桥墩墩身后米由于水头影响现将1#、2#桥墩墩身厚度变更为。我单位接到通知的同时南宋桥2#薄壁墩钢筋、模板已经制作安装完成，由此需增加二次钢筋制作安装和拆除，模板安装和拆除，特申请变更工程量。
2、变更资金万元； 附件：工程量清单
请领导核实批复
河南省光大路桥工程有限公司
南水北调邢台市区外内丘、临城跨渠桥梁工程
一标项目部 20xx年7月 26日
工程变更建议书
一、变更的项目名称：南水北调中线干线一期工程总干渠邢台市区外（内丘、临城）跨渠桥梁工程一标段 二、变更的内容及范围 1、内容：
二次钢筋模板拆除制作安装 2、范围： 南宋桥1#薄壁墩
三、发生变更的原因及依据
1、 我单位承建的南宋桥于20xx年7月25收到设计院下发的《设
计变更通知书》内容要求原设计1#、2#桥墩墩身后米由于水头影响现将1#、2#桥墩墩身厚度变更为。我单位接到通知的同时南宋桥2#薄壁墩钢筋、模板已经制作安装完成，由此需增加二次钢筋制作安装和拆除，模板安装和拆除，特申请变更工程量。
2、依据已审批工程开工报告，设计院下发的《设计变更通知书》 四、技术方案、图纸等相关资料 （一）工程变更申请报告 （二）施工技术方案
1、 将薄壁墩米厚的模板拆除改为的模板； 2、 将薄壁墩?16箍筋拆除改为?18箍筋；
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发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
鉴于：
甲方和乙方于3月29日签署的编号为GF--0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。
2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。
3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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疫情防护费用：疫情防控未解除期间所需的口罩、手套、防护服、酒精、消毒水、体温检测器等疫情防护费用，隔离措施费用，及按照工程所在地政府相关部门要求，由工程项目施工方投入的负责疫情防控措施管理和落实专职人员所需费用，由发承包双方按实签证，计入工程造价, 并确保疫情防护费及时足额支付。
人工、材料及机械设备价格调整：因疫情影响，导致人工、材料及机械设备价格波动，发承包双方应根据我省建设工程计价依据的相关规定，结合实际，签订疫情期间价格调整的补充协议，约定价格调整的范围、幅度等内容，作为工程造价计价调整依据。
启动重大突发公共卫生事件一级响应后，已签订合同但尚未实施的工程应合理考虑疫情对工程项目的影响，发承包双方应根据实际情况,协商是否签订补充协议。已发出招标文件但尚未开标的工程，发包人应对已发生疫情影响事项和可预见疫情影响事项的各种因素，及时对招标文件进行修改、补遗、完善，发包人应明确疫情防控对工程价款确定、支付、调整等相关合同条款。
_145864/fdzdgknr/lzyj/bbmgfxwj/lzj_148039/20_11/
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一、变更的项目名称：管道施工
二、变更的内容及范围
1、内容：管道施工
2、范围：桩号134+之间，即五一路
三、发生变更的原因及依据
焦作1段III标位于焦作市城乡结合范围，各种居民房屋及公共设施集中，拆迁难度大，拆迁量大，因此征地拆迁工作进行缓慢。直至20xx年 11月4日业主在交付我方施工用地时，地面上有房屋未拆除、翁涧河东不远处有线杆未拆除、墙南村有一小庙未拆、另外还有大量遗留的建渣未运走。为加快施工进度，依据《关于转发的通知》（黄河监理[20xx]文件046号）文件的精神，要求我部对总干渠永久占地范围内的建筑物基础进行拆除和清理。焦作城区段总干渠基础清理及处理技术要求>
按投标文件《施工组织设计》“第六章 土石方开挖填筑及支护”以及进场后监理批准的《施工组织设计》“第五章 渠道施工方案”内容可知，渠道开挖前只需进行场地清理。根据招标文件技术条款条规定可知：场地清理只包括植被清理和表土清挖。而结合目前现场实际情况，我方须进行专门的建筑物基础及地下构筑物拆除、清运施工，而且工程量达万m3。很显然建筑物基础及地下构筑物等的拆除、清运施工属于额外增加的施工项目。同时根据技术条款“第三章 土方明挖”中的条规定“土方明挖的单价包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等全部费用”及 条款对表土概念进行的定义
“表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤……”等内容可知：建筑物基础及地下构筑物拆除、清运施工不适用合同工程量清单中的土方开挖项目计量范围，属于新增项目。同时根据20xx年1月29日《焦作I段工程变更设计相关问题专题会会议纪要》第1条“关于建筑物基础拆除及清运问题”的精神要求：建筑物基础拆除及清运按变更程序进行申报。
上述情况符合招标文件通用合同条款第.（1）.1）条“增加或减少合同中任何一项工作内容”及.（1）.7）条“追加为完成工程所需的任何额外工作”规定，属于变更项目。
综上所述，我方建议将建筑物基础、地下构筑物拆除及清运按招标文件通用合同条款第.（1）.1）条“增加或减少合同中任何一项工作内容”及.（1）.7）条“追加为完成工程所需的任何额外工作”的变更情形处理。
依据招标文件通用合同条款，第.（2）.3）条“本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则由承包人根据投标报价的基础价格和取费标准编制补充单价，但不得重复计算摊销费，经监理人审核，报发包人批准后执行”的原则，我方现将建筑物基础拆除及清运单价及费用上报贵部。
四、技术方案、图纸等相关资料
1、黄河监理[20xx]文件046号
2、黄河监理[20xx]批复/水电七局041号
3、水电七局［20xx］技案017号
4、20xx年1月29日《焦作I段工程变更设计相关问题专题会会议纪要》
5、1#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
6、3#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
7、4#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
8、5#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
9、6#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
10、7#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
11、8#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
12、施工测量成果报验单
五、变更估算工程量清单，以及变更引起工程合同价格的增减估算额对比表
㈠、合同工程量清单中减少的项目及价格： 无
㈡、合同工程量清单中增加的项目及价格 新增工程量及投资
注：加权平均运距计算表：
㈢、申请变更增加金额：15194842元。
六、对工程进度和总工期影响情况，必要时应提供施工方案、措施
㈠、对工程进度的影响情况
根据业主及监理要求，我部进行为期70天（其中阻工事件发生较多）的建筑物基础拆除及清运，清运量达到万m3。由于该段渠道位于主关键线路，严重影响工程的进度和总工期。
㈡、对工期的影响情况 总工期延长70天。
㈢、必要时提供的施工方案、措施 暂无。
请贵部给予审核批准为盼！
内蒙古建设施工合同范本20
一、变更的项目名称：管道施工 二、变更的内容及范围
1、内容：管道施工
2、范围：桩号134+之间，即五一路
三、发生变更的原因及依据
焦作1段III标位于焦作市城乡结合范围，各种居民房屋及公共设施集中，拆迁难度大，拆迁量大，因此征地拆迁工作进行缓慢。直至 11月4日业主在交付我方施工用地时，地面上有房屋未拆除、翁涧河东不远处有线杆未拆除、墙南村有一小庙未拆、另外还有大量遗留的建渣未运走。为加快施工进度，依据《关于转发的通知》（黄河监理[]文件046号）文件的精神，要求我部对总干渠永久占地范围内的\'建筑物基础进行拆除和清理。
按投标文件《施工组织设计》“第六章 土石方开挖填筑及支护”以及进场后监理批准的《施工组织设计》“第五章 渠道施工方案”内容可知，渠道开挖前只需进行场地清理。根据招标文件技术条款条规定可知：场地清理只包括植被清理和表土清挖。而结合目前现场实际情况，我方须进行专门的建筑物基础及地下构筑物拆除、清运施工，而且工程量达万m3。很显然建筑物基础及地下构筑物等的拆除、清运施工属于额外增加的施工项目。同时根据技术条款“第三章 土方明挖”中的条规定“土方明挖的单价包括土方的开挖、装卸、运输及其表土开挖、植被清理、边坡整治、基础和边坡面的检查和验收以及地面平整等全部费用”及 条款对表土概念进行的定义
“表土系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤……”等内容可知：建筑物基础及地下构筑物拆除、清运施工不适用合同工程量清单中的土方开挖项目计量范围，属于新增项目。同时根据20xx年1月29日《焦作I段工程变更设计相关问题专题会会议纪要》第1条“关于建筑物基础拆除及清运问题”的精神要求：建筑物基础拆除及清运按变更程序进行申报。
上述情况符合招标文件通用合同条款第.（1）.1）条“增加或减少合同中任何一项工作内容”及.（1）.7）条“追加为完成工程所需的任何额外工作”规定，属于变更项目。
综上所述，我方建议将建筑物基础、地下构筑物拆除及清运按招标文件通用合同条款第.（1）.1）条“增加或减少合同中任何一项工作内容”及.（1）.7）条“追加为完成工程所需的任何额外工作”的变更情形处理。
依据招标文件通用合同条款，第.（2）.3）条“本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则由承包人根据投标报价的基础价格和取费标准编制补充单价，但不得重复计算摊销费，经监理人审核，报发包人批准后执行”的原则，我方现将建筑物基础拆除及清运单价及费用上报贵部。
四、技术方案、图纸等相关资料 1、黄河监理[20_]文件046号
2、黄河监理[20_]批复/水电七局041号 3、水电七局［20_］技案017号
4、20xx年1月29日《焦作I段工程变更设计相关问题专题会会议纪要》 5、1#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表 6、3#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表 7、4#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表
8、5#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表 9、6#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表 10、7#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表 11、8#渣场启用审签书、运距签认单及弃渣量计算说明表 12、施工测量成果报验单
五、变更估算工程量清单，以及变更引起工程合同价格的增减估算额对比表
㈠、合同工程量清单中减少的项目及价格： 无
㈡、合同工程量清单中增加的项目及价格 新增工程量及投资
注：加权平均运距计算表：
㈢、申请变更增加金额：15194842元。
六、对工程进度和总工期影响情况，必要时应提供施工方案、措施 ㈠、对工程进度的影响情况
根据业主及监理要求，我部进行为期70天（其中阻工事件发生较多）的建筑物基础拆除及清运，清运量达到万m3。由于该段渠道位于主关键线路，严重影响工程的进度和总工期。
㈡、对工期的影响情况 总工期延长70天。
㈢、必要时提供的施工方案、措施 暂无。
七、可能引起的索赔情况 保留合同相应权利。。
八、其它需要说明的情况或资料： 无。
请贵部给予审核批准为盼！
附件：
1、南水北调中线一期工程总干渠黄河北—羑河北段（中线建管局直管项目）焦作1段第三施工标建筑物基础拆除、清运单价及费用计算书。
中国水利水电第七工程局有限公司 南水北调中线焦作1段第三标项目部
年 月 日
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甲方：_________
乙方：_________
经甲乙双方协商，乙方代为甲方食堂采购副食品，为确保双方合作事宜，特拟定此合同，双方必须共同遵守。
>第一条：采购日期，数量及价格
1、乙方必须在一星期前将各类伙食品名、价格清单交给甲方。
2、所有蔬菜必须保证新鲜，不得出现腐烂，变质等情况。如果发现，甲方有权将不合格的蔬菜退给乙方，并要求乙方在指定的时间内按甲方要求重新换货。
3、甲方必须提前一天将需要采购的各类食品的品名、数量清单交给乙方。
4、各类食品的单价以________天为一周期为准，价格经双方协商同意后，不允许任何一方擅自更改。如需更改，不许经双方认可。
5、乙方必须在每天的______点之前将采购的食品送至甲方指定地点（甲方食堂所在地）。
>第二条：质量
1、乙方采购的食品，必须保证新鲜，不得出现腐烂、变质。
2、乙方采购的肉类、蛋类、鱼类、禽类、豆制品及绿叶菜等必须符合国家规定的卫生质量标准。
3、甲方有权将不合格的食品退给乙方，并要求乙方在指定的时间内重新采购。
>第三条：数量、验收及货款结算办法
1、甲方申购数量以市斤计量，差距不可多送或少送5%为限度，否则甲方则退给乙方，或要求补送。
2、数量以甲方过磅为准。
3、货款为______天结算一次，甲方不得无故延长结算时间。
>第四条：违约责任
1、如果乙方不能达到甲方要求或不按清单配送，甲方可提前一个星期书面通知乙方终止合同书。
2、如果甲方未按合同书规定的日期支付货款，乙方可提前一个星期书面通知甲方终止合同书。
3、甲乙双方在履行本合同过程中发生争议应协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉。
>第五条：其他
1、本合同书经双方签字、盖章后即日生效，先试运行一个月，一个月后双方如无异议，本合同书有效期为壹年。
2、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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为深入贯彻落实^v^、^v^关于抓紧抓实抓细新冠肺炎疫情常态化防控工作决策部署，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，科学有序做好房屋建筑和市政基础设施工程施工现场疫情常态化防控工作，根据^v^联防联控机制《关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》，结合建筑业实际，制定本指南。
本指南适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。
地方各级住房和城乡建设主管部门及有关部门应在地方党委和政府统一领导下，坚持预防为主、科学管理、精准防控的原则，严格落实行业监管职责，切实加强对施工现场疫情常态化防控工作的指导，督促参建各方严格执行各项防控措施，确保疫情常态化防控到位。
本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！
