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最新项目工程项目经理开工前述职工作怎么写一工程地点:合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人委托设计人承担年产60万吨专用肥、缓释肥项目工程设计，工程地点为广西来宾市河南工业园区兴宾区“园中园”，经双方协商一致，签订本合同，...
最新项目工程项目经理开工前述职工作怎么写一
工程地点:
合同编号：
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：
发包人委托设计人承担年产60万吨专用肥、缓释肥项目工程设计，工程地点为广西来宾市河南工业园区兴宾区“园中园”，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：化工、建筑、给排水、安全、环境保护等国家规范行业标准。国家、省、市地方法规。
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.1发包人要求及委托书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
1. 项目名称：广西鄂中肥业有限公司 项目
2.规模：
3.设计阶段：施工图
4.设计内容：公用工程、车间厂房、行政服务设施
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
20__.5 征地红线图;
20__.8 工程地勘报告;
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
年 月 日前提供规划总平图10套及电子版， 年 月日提供缓释肥年产 万吨、 年产 万吨项目施工蓝图10套及电子版， 年 月 日提供年产 万吨高塔肥项目施工蓝图10套及电子版。
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为 。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
第八条支付方式
8.1本合同生效后设计人15日内完成入桂备案，发包人在收到设计人入桂备案通知书三天内，支付设计费总额的45%，计玖万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
8.2(一期)施工图完成，通过图审后，发包人支付设计费总额的30%， 元。
8.3(二期)施工图完成，通过图审后，发包人支付设计费总额的25%， 万元.
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为 年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：广西鄂中肥业有限公司 设计人名称：
(盖 章) (盖 章)
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
项目经理：(签字) 项目经理：(签字)
住所： 住所：
邮政编码： 邮政编码：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
建设行政主管部门备案： 鉴证意见：
(盖 章) (盖 章)
备案号： 经办人：
备案日期：年月日 鉴证日期：年月日
最新项目工程项目经理开工前述职工作怎么写二
甲方：
乙方：
鉴于甲乙双方于_0__年7月1日就工程(以下简称“本工程”)签订了《项目工程合同》(以下简称“原合同”)，合同金额为￥元(大写：人民币圆整)。
现因合同履行不符合双方预期，甲乙双方协商一致同意于_0__年_月1日解除上述肆份合同，后续事宜约定如下：
1、截止至_0__年_月1日，乙方已完工的工程ⅰ标段部分工程，双方按原合同中相关约定进行结算。
乙方于_0__年3月31日之前向甲方上报完整的结算资料(结算资料不予后补)，甲方在收到结算资料后贰个月内结算完毕，若乙方上报结算资料延迟，则双倍延长结算时间。
2、已运到现场但尚未施工的材料，甲方协调后续施工单位对该部分材料进行购买，具体事宜由乙方及后续施工单位进行协商。
协商不成的，由乙方负责。
3、合同解除后，乙方已完工部分，仍须按照原合同的约定对已完工部分进行维护保养，承担工程质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任。
4、乙方与相关分包分供商签订的相关合同(含正在履行和尚未履行)均与甲方无关，甲方不承担因此产生的一切后果。
若乙方及乙方分包分供商影响本工程及甲方正常工作和名誉的，所有后果由乙方承担。
5、乙方于合同解除后10个工作日内，无条件退场并移交相关资料。
6、对于本工程或本协议，如有问题，双方协商解决，协商不成的，向人民法院提起诉讼。
7、本协议签订时间为_0__年_月1日，地点为。
8、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方：甲方代表：
乙方：乙方代表：
最新项目工程项目经理开工前述职工作怎么写三
按照按照国家、省市《关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目实施中预防和制止拖欠农民工工资的紧急通知》的要求，我校组织相关人员对学校改薄工程项目进行了全面彻底的排查，现将排查情况汇报如下：
我校属于农村初级中学，现有在职教职工57人，其中专任教师53人，退休人员34人，现有教学班13个，在校学生586人，学校占地面积38450平方米，义务教育改薄工程项目1个。
项目名称：边院镇过村初级中学综合楼、餐厅；建设单位：肥城市边院镇人民政府；建设位置：边院镇过村初级中学院内；主要技术指标：建筑面积：6816平方米，建筑层数：综合楼3层、餐厅2层。该项目于20xx年立项，20xx年招标，20xx年开工建设，预计20xx年竣工。
边院镇过村初级中学综合楼、餐厅改薄项目于20xx年立项进行了规划设计，按照相关规定于20xx年1月17日---20xx年1月24日进行了公示，按照法定程序进行了公开招标，四川中洞建筑有限公司中标，20xx年12月开工建设，现工程正在建设之中。该项目工程招投标程序合法、监理人员紧盯紧靠，按照工程施工要求严把工程建设质量，工程建设有条不紊的进行，施工农民工工资一天一结，不存在拖欠农民工工资的问题。
在今后建设过程中，我们将一如既往的抓好工程建设质量，督促工程建设进度，敦促乙方当日结清施工农民工工资，不出现任何问题，确保改薄工程如期竣工，改善办学条件，提升办学水平，为实现我市教育高位均衡发展奠定坚实的基础。
边院镇过村中学
最新项目工程项目经理开工前述职工作怎么写四
我单位申请立项的福泉市岔河乡平溪村和黄丝镇乐邦村土地整理项目工程，经福泉市国土资源局批复后，我公司已组织实施完毕；并于20xx年10月组织相关技术人员和管理人员，对项目的工程质量、数量进行了自检，形成以下意见：
1、干渠18条，14696.98m，规格0.3*0.3m、0.5m*0.5m和0.4m*0.4m；砼底板，浆砌石边墙。
2、新增干渠4条，606.53m,规格0.5m*0.5m和0.4m*0.4m；砼底板，浆砌石边墙。
3、支渠19条，2892.63m，规格0.3*0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
4、新增支渠5条，606.53m，规格0.3*0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
5、生产道边沟1条，116.51m，规格0.3*0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
6、涵管20条，117.50m，规格ф300钢筋混凝土管、ф400钢筋混凝土管、ф500钢筋混凝土管、ф600钢筋混凝土管、ф800钢筋混凝土管；砼结构。
7、涵洞3座；拦水坝3座，其中维修拦水坝1座，新建拦水坝2座。
数量全部完成，工程质量合格。
1、田间道路3条，长1426.65m，净宽3.5m，泥结石路面。
2、新增田间道路1条，长350m,净宽3.5m,泥结石路面。
3、生产道路8条，总长3092.85m，平均净宽2.0m（生产道
4、5净宽2.5m；生产道
6、7净宽1m；生产道
3、8净宽2m），砼路面。
4、机耕道桥5座，其中规格3*5m四座；4*5m一座。
5、便桥6座，规格3*5m。
以上各项工程数量全部完成，质量合格。竣工测量报告及质量检测报告见附件。
福泉市农村工作局
20xx年10月10日
最新项目工程项目经理开工前述职工作怎么写五
我单位申请立项的福泉市岔河乡平溪村和黄丝镇乐邦村土地整理项目工程，经福泉市国土资源局批复后，我公司已组织实施完毕；并于20xx年10月组织相关技术人员和管理人员，对项目的工程质量、数量进行了自检，形成以下意见：
1、干渠18条，14696.98m，规格0.3x0.3m、0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，浆砌石边墙。
2、新增干渠4条，606.53m,规格0.5mx0.5m和0.4mx0.4m；砼底板，浆砌石边墙。
3、支渠19条，2892.63m，规格0.3x0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
4、新增支渠5条，606.53m，规格0.3x0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
5、生产道边沟1条，116.51m，规格0.3x0.3m；砼底板，浆砌石边墙。
6、涵管20条，117.50m，规格ф300钢筋混凝土管、ф400钢筋混凝土管、ф500钢筋混凝土管、ф600钢筋混凝土管、ф800钢筋混凝土管；砼结构。
7、涵洞3座；拦水坝3座，其中维修拦水坝1座，新建拦水坝2座。
数量全部完成，工程质量合格。
1、田间道路3条，长1426.65m，净宽3.5m，泥结石路面。
2、新增田间道路1条，长350m,净宽3.5m,泥结石路面。
3、生产道路8条，总长3092.85m，平均净宽2.0m（生产道1、4、5净宽2.5m；生产道2、6、7净宽1m；生产道3、8净宽2m），砼路面。
4、机耕道桥5座，其中规格3x5m四座；4x5m一座。
5、便桥6座，规格3x5m。
以上各项工程数量全部完成，质量合格。竣工测量报告及质量检测报告见附件。
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