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签订合同双方：　　建设单位：_______________，以下简称甲方；　　咨询单位：____________________，以下简称乙方　　为使________建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双...
签订合同双方：
　　建设单位：_______________，以下简称甲方；
　　咨询单位：____________________，以下简称乙方
　　为使________建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。
　　一，甲方应于一九____年____月____日以前将规划局红线图，上级部门批文，委托书以及建筑安装工程的建筑面积，安装项目，消防方式，库房每层净高等资料提交 乙方。
　　二，乙方根据甲方要求，对__________建筑安装工程的地形，地质条件，建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及框算表，于一九____年____月__ _日以前交付甲方。
　　三，甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》，承付乙方咨询费____元 .自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及
　　框算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。
　　四，为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。
　　五，甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件，图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及框算表的时间；甲方如不按本合同规定的时间向乙 方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额数罚款____‰。甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按 总咨询费的50%收费。建筑安装工程技术咨询合同由精品信息网整理！
　　乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及框算表，迟延一天，按总咨询 费金额数罚款______‰。乙方如中途中断资询，应按总咨询费向乙方交付罚款。
　　六，其他：______________________________________________________
　　本合同自签订之日起生效，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方 协商解决。
　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本一式______份，分别交__ ____建筑工程主管部门，建委，建行____等单位各一份。
　　建设单位（甲方）________咨询单位（乙方）_________________
　　地 址：__________
　　地 址：________________
　　负责人：__________
　　负责人：_______________
　　电 话：__________
　　电 话：________________
　　联系人：__________
　　联系人：_______________
　　银行帐户：__________
　　银行帐户：_________________
　　______年____月____日订
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