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角钢支架合同范本1甲方：乙方：根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，公司决定将脚手架工程交由乙方承包，结合本工程的具体情况，本着互惠互利、相互信任、相互协作的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。>一、工程价款...
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甲方：
乙方：
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，公司决定将脚手架工程交由乙方承包，结合本工程的具体情况，本着互惠互利、相互信任、相互协作的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
>一、工程价款
1、脚手架包工包料，按建筑面积计算元/m2。(内支模架包料不包工)
2、建筑面积计算参于其他土建工种计算规则。
3、乙方自理脚手架工程施工的工具材料。
4、乙方施工材料(钢管、槽钢)按照国家安全规范标准材料进场。
>二、工程承包范围及方式：
承包范围施工现场、临边防护、四口、楼梯口、电梯口、安全通道、施工场内的钢筋车间、搅拌机棚物料提升机棚，外架拉接点、物料提升机护作拉接点，以及工地现场安全防护棚搭设，以及施工过程中的修理工作，以及脚手板的铺设，安全标志牌搭设等上述工作内容含在承包单价内。
>三、质量、安全文明施工要求：
1、按脚手架的验收标准随时接受建设单位及监理、安检部门检查验收，为查检提供便函条件。如达不到合格要求，乙方按甲方要求返工、整改，直到达到验收要求，承担由自身原因导致返工、整改费用自行承担。
2、严格按照脚手架工程的技术要求进行施工。
3、按照外脚手架的技术要求脚手架的构架规范要求不得漏设、漏搭(如立杆垫块、扫地杆、剪刀撑、斜杆、接接点等)。
4、脚手板的铺设要求设置二层满铺，按照文明安全施工要求平整、牢固。
5、乙方搭设的外立杆距离不能≥1m，内立杆距离不能≥，内外立杆中的小横杆脚踏板排宽净宽为一米。大横杆涉距不能≥(立杆、大横杆的搭设，其使用的钢管材质符合安全要求)。
6、乙方搭设的外立杆与大横杆搭设成网格不能≥60cm，网格成型。
7、乙方搭设扫地杆必须按要求离地面设一道，沿建筑物四周搭设。
8、乙方搭设的剪力撑必须从地面至顶面互为夹角45°-60°剪力撑与剪力撑之间必须连成一体。
9、所有的施工现场临边防护及外架剪刀撑、安全通道等迁设到文明施工一律采用色标钢管搭设。
>四、其他事项：
1、乙方工人进场后必须带好安全帽才能上岗，如在上岗作业时不带安全帽者公司按每人次罚款50元的规定。
2、高空作业时必须佩戴安全带才能上岗作业，如因不按要求佩戴安全带的，公司按每人次罚款50元的规定。
3、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定。
4、乙方工人进场后，必须服从甲方现场施工员指挥，服从甲方安排及调动，若因不听从甲方安排而造成的工种交接混乱影响施工进度的`，甲方则按200-500元罚款。
5、施工中由于乙方违反安全生产操作规程，造成的事故者其一切责任由乙方负责。
6、乙方施工中，如因搭设质量不符合要求或不符合安全规范要求，而造成被当地规划建设局或安全监督站发通知整改而停止施工的时间，甲方则按乙方总承包面积造价罚处乙方200-500元不等。
>五、结算方式：
1、脚手架搭设阶段每月底按完成楼层建筑面积乘以包干单价的%进行结算。
2、脚手架拆除阶段每月底按完成楼层建筑以包干单价的进行结算(各楼号脚手架拆除全部完成及相关内容也完成的一个月内一次结算完付清余款)。
3、脚手架工期超过工期时间按总面积每天元/m2计算。
>六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，签字之日起生效到工程款全部结清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将承建南京喜之郎食品有限公司二期奶茶生产线项目脚手架工程分包给乙方承包，依照《_合同法》《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确责任，经甲、乙双方协商一致，特签订此合同;
>一、工程概况：
1、工程名称：南京喜之郎年产132000吨奶茶产品生产线项目、动力站项目。
2、工程地点：南京溧水经济开发区喜之郎二期奶茶场地内
3、结构高度：奶茶产品;动力站
4、建筑面积：奶茶产品(钢结构厂房)=㎡;动力站㎡
>二、乙方承担的内容：
1.脚手架包工包料(包资质、包材料、包检测、包施工、包安全、包验收)本工程施工现场所需的全部工作内容：所有木工支模用钢管、扣件及配件;搭设搅拌机防护棚、钢筋加工棚、木工加工棚;“四口五临边”防护;安全通道及施工梯的搭拆、其它安全防护设施搭设。
2.提供该厂房满足施工用的钢管顶架及所需相应配件。
>三、分包性质：
乙方负责提供脚手架用钢管及扣件、安全网、竹笆;按南京市级文明工地要求搭设。提供室内外梁、板、柱、基础、支撑钢管及配件。如乙方在搭设脚手架过程中出现材料短缺影响甲方正常施工，造成损失由乙方负责承担和赔偿。脚手架底部垫层料由甲方提供。
>四、材料要求
1、外墙钢管、扣件、安全网，乙方必须提供合格证、检验报告及生产许可证和《扣件式钢管脚手架专项施工方案》，并保证安监站验收合格。
2、外墙钢管扣件式脚手架使用的钢管符合JGJ130-20_-《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定，采用直径为Φ的圆管、壁厚符合刚度要求。
3.提供的框架结构支模钢管长度数量必须满足层高要求，采用直径为Φ的圆管，壁厚符合专项方案的刚度要求。
>五、进度要求：
1.乙方在搭设脚手架前，甲方组织人员对作业人员进行技术交底。乙方脚手架施工需与土建同步，搭设高度应超出楼层一步架。乙方已搭设的脚手架成品，甲乙双方共同保护。甲方的卸料平台安装由乙方配合安装，未经乙方人员的同意甲方不得擅自拆除和损坏脚手架的任何连墙点、扣件、安全网、铁丝致使脚手架变形引起的质量、安全等事故，由甲方承担。
2.提供的顶架数量必须满足土建工程安全施工及搭设方案需要。
>六、双方责任：
(一)甲方责任
1、甲方对工程进度、质量进行监督指导，对各工序的质量验收，工程验收并及时办理签证手续。
2、乙方进场的脚手架材料，由乙方负责看管，甲方需确保材料安全。
3、乙方在外脚手架搭设施工过程中，甲方提供材料物资的堆放场地。甲方提供塔吊配合乙方施工，每层拆除内架由材料甲方清理干净(钢管、扣件不得从楼层抛下，否则损坏材料按市场价赔偿乙方)如不清理干净，乙方有权不提供上楼层的钢管、扣件材料，由此造成的损失以及引起进度上的责任由甲方承担。
4、甲方木工支模用的材料提前三天通知乙方。
5、甲方负责做好外墙脚手架底部基础垫层硬化处理，排水沟工作及排架位置指导工作，如因局部地基下沉原因造成的外架悬空均由乙方负责修复。
(二)乙方责任
1、乙方进场的工作人员必须具备身份证、操作证等有关证件。
2、乙方编制的《扣件式钢管脚手架专项施工方案》应经监理审批并按审批方案实施。
3、施工人员不得无故损坏乙方材料，未经乙方同意不得切割钢管。
4、乙方根据本工种实际、调配强有力的施工队伍，高素质的施工人员，落实施工进度要求。乙方的搭设进度如满足不了结构施工进度，每天处罚人民币5000元。
>七、费用依据：
此工程按实际建筑面积计算费用，甲方按图纸建筑面积每平方米45元(含税金)计算费用给乙方，此工程共计建筑面积约3万㎡按图纸面积(增加、点工、延期另计)总价为约人民币135万元(工程结束按建筑面积结算)，甲方所需乙方的点工按250元/工计算，其它以甲方签单为依据;建筑面积按建设单位提供的工程设计图纸计算,并遵循《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-20_)的计算规则进行计算建筑面积。
>八、工期及其它约定：
此工程一层室内钢管顶架搭设之日起至钢管顶架拆除之日止预计工期为六个月拆除;外墙脚手架预计使用工期为七个月(内外架超一个月甲方不再另外付费用，包含春节15天)，使用到期后如因甲方外墙施工未完工导致外墙脚手架不能拆除，甲方按每月付给万元，作为延期工程款直至拆除完钢管日止。工程完工后甲方提前3天书面通知乙方拆除外墙脚手架，如乙方到时不能按时拆除由甲方负责安排人员拆除(费用由乙方负责)。进退场均以签证单为准，如退场时甲或乙双方负责人拒绝签字，则以发出的拆除通知所确定的日期为准。
>九、企业管理：
1.乙方人员进场后需服从统一管理。甲方提供工人宿舍、食堂，伙食费由乙方自行承担，如乙方人员不服从甲方的管理制度，甲方有权做出相应的处罚或直接处理违规人员，甚至乙方无条件退场。
2.乙方人员进场后必须执行甲乙双方签订的“安全与文明施工协议书”。
>十、付款方式：
甲方在框架结构一层(楼面标高米)浇捣完成付工程总价的20%;在框架结构二层楼面浇捣完成(标高米)再付工程总价的20%;主体结构封顶付工程再次付总价的30%;剩余款30%在工程结束时甲方书面通知乙方拆除，乙方自通知之日起在十天拆除完毕并全部清运出工地，再十天内双方经核实工程量一次性结算付清余款，若乙方拆除钢管延误，每天罚款5000元，若甲方不能按时按约付款，乙方随时停止提供材料并按银行同期贷款基准利率支付违约金。
>十一、合同争议：
如果甲乙双方在合同执行期间发生纠纷，双方应持友好态度协商解决，如协商不成，双方向工程所在地仲裁庭申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
>十二、附则
本合同自甲、乙双方签字盖章后即时生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份均具法律效力，工程完工并结清各款项后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方： (发包方)
乙方： (承包方)
为了明确双方的权利和义务，依照国家合同法、建筑法(合同)及惠州有关规定，特签定本施工合同。
第一条 工程项目、地点及承包范围
工程项目：
工程地点：
承包方式：按本合同第一条承包范围内容实行合同单价包干，即包工、包料，工伤保险、医疗保险、包工期进度、包文明施工措施等完成本合同范围内全部内容所需要的各项费用。
第二条 合同综合单价及暂定总价
合同综合单价：
悬挑卸料平台每座人民币： 元，备注：甲方电工配合乙方对工字钢悬挑，焊接割除，材料由乙方负责。
室外施工楼人民币： 元/㎡，备注：计量方式按搭设水平长度高度2计算。
安全通道，安全档板，操作防护棚人民币： 元/㎡，备注：计量方式按投影面积计算(双层档板按倍计算)，木板由甲方负责提供。
电梯井架人民币：按外架1/2价格计。备注：计量方式按电梯井架内周长乘以高度(从井底板面至顶板底)。
人货梯出入口每门，塔吊护墙每层人民币： 元/门(层)。
满堂架人民币： 元/立方米。
室内楼梯扶手人民币： 元/㎡，(备注：提供材料，甲方自行搭设)
合同综合单价(不含发票税)包括完成本合同第一条承包范围和第一条承包方式中所述内容以及现场材料看管费、利润及工人社保等完成本合同全部内容所需各项费用。
本合同暂定总价为人民币 万元。
第三条 工期
开工日期以甲方通知的进场搭设日期为准，并随甲方工程进度进行施工，服从现场统一调度，满足甲方施工进度要求。
如因乙方搭设进度或人力，材料等原因，耽误工期者，应由乙方负责
第四条 工程款支付、结算
工程进度款：外脚手架搭设至主体10层，甲方按照审定的乙方施工进度工程量的70%支付给乙方施工进度款;主体封顶甲方向乙方支付至合同暂定总价的80%，1#地块满堂架全部搭设完毕付50%，拆除完毕付70%;2#地块满堂架全部搭设完毕付50%，拆除完毕付70%;一层满堂架全部搭设完毕付50%，拆除完毕付70%。
工程竣工结算：脚手架工程拆除搬清完毕后，由乙方向甲方预算部送结算资料，甲方在一个月内审核完毕，并一次性支付完结算余额。
第五条 甲乙方责任
甲方责任
根据现场施工需要，为乙方免费提供水、电连接驳点，垂直运输及材料堆场，机具用房和住宿等必要的配合服务。
按合同约定条款支付乙方工程款，向乙方下达各阶段的施工计划。
统一协调安排施工现场进度，组织技术交底，对乙方现场施工人员进行入场安全教育与交底。
协助办理乙方施工人员暂住证(费用由乙方负责)
乙方责任
根据工程实际情况及甲方施工进度计划要求，编制合理，可行的施工方案，并送甲方审核，且方案必须并经当地主管部分专家论证合格，费用由乙方负责。
乙方必须满足甲方工程进度的需要，严格遵守并执行本施工合同各项条款与义务，主动与甲方配合，及时安排施工作业，必须无条件地服从甲方现场施工生产进度，质量，安全，现场文明，保卫及消防的统一部署和管理，无条件地遵守执行项目部的各项管理规章制度及章程，在进场后，必须与工人签订劳务合同，因劳务纠纷责任由乙方全部使用。
乙方搭设进度必须满足施工要求，每栋外架要提前搭设，起码要高出操作屋米以上，如进度满足不了，每次罚款元。
乙方搭设的外架必须按业主和监理审批合格的外脚手架施工方案搭设;且保护整齐，符合惠州市安全规范，如未按规范搭设，验收出问题每次罚款元，否则甲方派人进行修改，按实际发生费用从乙方承包款中扣除。
乙方自备施工机器，在现场专职质量，安全检查员，做好自检工作和自检资料，确保施工质量及安全，严格按国家现行施工及验收规范进行施工，全面负责本施工合同范围内的工程质量，安全，进度。
甲方：
乙方：
施工现场：
为确保施工作业人员的人身安全与施工顺利进行，为保证脚手架搭设质量安全牢固方便使用，执施安全第一，预防为主的方针，经甲乙双方共同协商达到协议如下：
一、乙方必须服从甲方统一领导及组织调配，自觉的接受甲方检查监督，并遵守甲方的一切规章制度及要求，积极配合甲方要求指导脚手架搭设全过程。
二、乙方必须按国家规范要求和施工规范验收标准，操作规程及技术要求认真组织、精心施工，确保脚手架的搭设质量牢固、安全、使用方便。
三、登高作业人员即架子工必须持证上岗，进入施工现场必须戴好安全帽，系好安全带，脚手架严格按规范及技术安全标准进行搭设。
四、严禁酒后高空作业，架子工不准穿拖鞋、易滑鞋及赤脚施工作业，现场施工人员不允许抽烟、打闹更不准许随地大小便。
五、设专职安全员一名，牢固树立安全第一的思想;施工人员进入现场后，必须进行安全教育，在施工期间自觉的接受甲方的监督检查确保施工安全，发现隐患立即组织整改。
七、脚手架搭设后，经甲方经收合格交付使用。
八、乙方严格履行上述义务，凡因乙方违章作业、不按操作规程进行施工而造成事故应由乙方自行负责。
九、甲方使用脚手架进行施工，不得擅自拆改脚手架的拉接点及加固点，更不得违章作业，凡因上述原因出现安全事故则由甲方自行负责
十、协议签定后乙方进入现场搭设及工程施工完工，退场时终止协议。
十一、协议一式两份，甲乙双方各执一份。
十二、补充条款：
甲方(章) 乙方(章)
负责人签字： 负责人签字：
建设单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
经双方友好协商，本着互惠互利共同发展的原则，甲方同意将脚手架工程委托给乙方承包施工，为明确双方的权利与义务，特订立本合同，并共同遵守：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程质式：框架
4、架体形式：别墅落地式、高层悬挑。
二、承包范围：
1、别墅：落地式钢管脚手架;1#、2#、3#、5#、6#楼：悬挑式脚手架。
2、脚手架搭设高度：自室外自然地坪搭设至超女儿墙顶面高度处，屋面梯间部沿外墙需搭至超梯间檐口高度处。
三、承包方式：
包工包料。
四、计价方式：
1、单价(不含税收)：从开始搭设时间计算。
别墅外脚手架：
别墅支模架：
、1#、2#、3#、5#、6#楼多层住宅：
落地式：
挑架式(从二楼开始，隔六层挑)：
、一层商场超高模板支撑用钢管架(时限30天)：
、其它零星架体：
2、工程量计算方式：
按建物外墙沿线垂直投影面积(周长×高)计算。以双方验收的实际合格工程量为基础，按实际搭设面积计算。
五、工程支付：
1、工程进度款：
月进度款：按当月完成合格工程量计算月完成量×80%支付当月工程款。每月25日为月计算进度款截止日。进度款申报与支付时间按附表(工程签证与工程款支付程序及时间规定)执行。
2、付款方式：现金支付。
六、工程工期：
1、工期：
、一层商场模板支模用钢管架：
投影面积：小于1000㎡时应于6日历天内完成。
投影面积：小于1000㎡-1500㎡时应于8日历天内完成。
投影面积：小于1500㎡-20xx㎡时应于10日历天内完成。
投影面积：小于20xx㎡-2500㎡时应于12日历天内完成。
、别墅外墙用落地式脚手架：
按栋计算，搭设每栋每层2天;拆除每栋2天。
、1#、2#、3#、5#、6#楼多层：按栋计算，搭设每栋每层2天;拆除每栋每层2天。
2、延期完成：乙方未按上述规定的工期时限内完成，每延期一天予以1000元的经济处罚，直接从月进度款中扣除。
七、施工安全：
乙方必须严格按照安全生产操作规程和安全文明施工管理等有关规定组织工程施工，采取切实可行的安全防范措施，确保工程施工全过程的安全，因乙方违章操作或管理不到位等因素影响工程施工安全的，其责任由乙方承担。
八、安全、质量检查验收：
1、脚手架全部搭设完毕，经双方安全、质量验收，填写验收单后，甲方方可使用。
2、在乙方通知验收的两天内甲方应予以验收，逾期则视为架体验收合格。
3、在验收时若存在质量问题，甲方应书面通知乙方进行整改，指示问题具体位置，整改后再进行验收。
4、甲方擅自使用未经验收的脚手架，则视为脚手架验收合格。
5、乙方在脚手架验收合格后，接到甲方对脚手架架体进行变更整改通知之日起，24小时天内应到达现场进行变更整改。
九、脚手架使用期限及相应责任：
1、自乙方材料进场开始搭设之日起算至该座脚手架拆除完毕之日止为架体使用时间。
2、若甲方超过合同的期限使用脚手架，则按每天元/㎡付超期价款。且该款应每10天付清一次，余款应在乙方拆架至主体建筑第二层楼顶之前付清。
3、甲方有权要求乙方在施工进度不能满足要求条件下增加班组，乙方应无条件接受，否则甲方有权直接解除本合同，乙方必须在甲方规定期限内退场否则承担因逾期给甲方造成的损失，或按甲方规定予以工期处罚。
十、双方责任：
1、甲方责任：
1)因甲方拖欠乙方的工程款，乙方可暂停施工，亦有权单方面解除合同并将搭设的脚手架拆除。由此造成的损失全部由甲方承担。
2)甲方拖欠乙方的工程款超过30天后，甲方除了全额支付乙方工程款外，还要追加违约金，每日按欠款总数的千分之三计付。
3)甲方不能把外脚手架作为模板支撑使用。
4)脚手架使用期间，甲方应妥善保护架体，不得超载使用，不得随意拆除架体的锚扣件、扣件及械体等。甲方如需拆除或修改架体应提前两天通知乙方进行作业。
5)乙方材料进场前，甲方需书面向乙方进行详细交底，室外脚手架底座范围内打水泥整平。乙方施工过程中，甲方应提供垂直运输机械设备、电源及相应的配合。
6)如甲方对本合同主体工程进行设计变更，应提前三天书面通知乙方并提交相应图纸，以便乙方对脚手架搭设方案、架体计算书交甲方签字确认后执行。
2、乙方责任：
1)乙方应在合同生效后按时将材料运进场，并如期完成搭设任务。
2)本合同签定后，乙方按甲方通知确定的时间提前七天进场做好准备。编制悬挑架和落地架的施工方案并经安全站审批合格后实施。
出租方：
合同编号：
承租方：
签订地点：
签订时间： 年 月 日
根据《经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 租赁物资的品名____________________;
规格_____________________________;
数量_____________________________;
质量_____________________________;
第二条 租赁期限：
自 年 月 日至 年 月 日。共订 天。承租方因工程需要延长租期应在合同届满前 日内，重新签订合同。
第三条 租金
租金收取：
第四条 押金(保证金)
经双方协商，出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。
第五条 租赁物资的维修保养
租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏，缺少，保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金，维修及保养费。
第六条 出租方变更
一，在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
二，在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让，转租 给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。
第七条 违约责任：
1.未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金
%的违约金 .
2.未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金
%的违约金。
3.未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金
%的违约金。
4.其它违约行为。
二，承租方违约责任：
1.不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金
%违约金。
2.逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金
%的违约金。
3.如有转让，转租或将租赁物资变卖，抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付违约期租金
%的.违约金。
4.其它违约行为。
第八条 争议的解决方式
第九条 其它约定事项
第十条 本合同一式 份，合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
出租方(章)
承租方(章)
年 月 日：
乙方(承包方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
1. 工程名称：云南艺术学院文华学院搬迁扩建(一期)工程
2. 工程地点： 昆明市呈贡区七甸工业园区土瓜塘
3、承包范围：宿舍a、宿舍b、宿舍c、宿舍d、食堂、体育馆、艺术交流中心、公共教学楼、图书馆、美术文产专业楼、戏剧传媒专业楼、实训楼、音乐舞蹈专业楼、报告厅等单位工程。
二、 承包方式及工作内容
1、以包工方式承包给乙方。
4、混凝土搅拌机防护棚，施工现场的防护架等。
三、 承包单价及计算方式
按建筑面积承包每平方米10元，建筑面积计算以20xx版定额规则计算。
四、 质量要求
1、施工要求：严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《外架施工专项方案》及甲方提供的技术交底单进行施工，确保外架宽度、步距、斜撑、拉结点的设置达到有关的技术规范要求，并且要求横竖、直稳、牢固、整齐、美观。
2、乙方使用的材料必须经甲方施工员、工长、质安员的检查，检验合格后才能使用。乙方按甲方要求搭设到一定高度后，经双方代表及安检部门检查验收合格并办理相关手续，由乙方移交给甲方使用。
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商，甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙方施工，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，以资共同遵守执行。
一、 工程概况
1、工程名称：木雅广场工程。
2、建筑面积：平方米。
3、结构层次：框架剪力墙结构，1号楼：26/3，2号楼：5/3，3号楼：28/3。
4、工程地址：雅江县解放街。
二、承包的内容及范围
1、乙方承包范围：
1)所有内、外墙脚手架搭设与拆除、安全防护设施、安全通道以及所有临边洞口的防护搭设与拆除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与拆除;脚手架挑排的预埋、搭设、拆除等;各种安全防护棚的搭设与拆除;临边洞口防护搭设与拆除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与拆除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与拆除、脚手架踏脚板、脚手架的软硬隔离等)。
为了丽园大二期9#住宅楼顺利封顶，甲方将外墙脚手架承包给乙方搭拆，施工要求按自治区执行，双方特制定以下条款：
二、 安全责任：乙方在搭拆过程中存在安全问题或违章操作，造成的一切后果由乙方自负，甲方不承担任何责任。
三、 乙方必须按照甲方要求搭拆，若违反了施工规范，自行全权负责。
四、 乙方搭拆人员必须持有上岗证。
五、付款方式：承包费用总计4500元(肆仟伍佰元整)，搭三层首付1500元(壹仟伍佰元整)，剩余三层再付1000元(壹仟元整)，在整个架体拆完、钢管、扣件堆放整齐后，一次性付清余款20_元(贰仟元整)。
六、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，具有法律效力。
甲方： 乙方：
年月日：
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甲方：
乙方：
根据《_合同法》、《_建筑法》以及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商特定立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程规模：
工程结构：
二、承包方式：包工
三、承包范围：
1)外脚手架搭拆：含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面米)，满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。
2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除，含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。
3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。
4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步，首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。
5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。
6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设，电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。
7)施工现场钢管、扣件材料及时清理，按指定地点堆放整齐，服从现场调配，所有外立面的钢管必须预先做好油漆，剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程项目部决定)
四、质量要求：
乙方必须严格按规范施工、精心排料，最大限度保证安全、牢固、美观，积极配合各级职能部门的检查、验收，安全维护网必须及时悬挂，并定期整理，脚手架搭设一角四立，一跳三横，每跳错头连接不大于40公分，立杆间距不大于米，每跳米，外排中间排栏腰，内排和墙的距离不大于30公分，不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案，并与项目管理人员协商通过后方可施工，施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督，发现问题及时整改，如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度，每延迟一天工期处罚乙方1000元，如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。
五、工期要求：
乙方必须服从甲方管理，严格按甲方与工程部安排的形象进度施工，结合现场实际情况及工期节奏，积极提供材料计划，精心安排施工，如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。
六、安全文明施工:
1)乙方施工班组长必须常驻工地，如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。
2)乙方现场施工人员必须戴安全帽，未戴安全帽按100元/人次处罚(从乙方结算款中扣除)，施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)
3)严禁酒后作业，严禁高空抛物，发现一次，扣除乙方200元工程款，如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责，如发生意外安全事故，在3万元以内由乙方负责。
4)乙方必须服从管理，抓好现场文明施工，做到工完场清，场地材料堆放有序，楼面及时清理干净，废品材料及时清堆安放在指定地点，合理利用原材料不得随意浪费，施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件元/套，钢管15元/米处罚;架子上的材料层层上翻，不往上翻，而将材料放在外架上的按扣件元/套，钢管15元/米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款，一切损失由乙方负担。
5)如乙方不能按时完成现场清理工作，甲方有权另行安排人员清理，并扣除乙方双倍费用。
6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育，确保安全万无一失。
七、承包价格：
主体结构，脚手架搭拆按建筑面积元/平方米结算(4#楼首道工字钢以下按元/平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元/平方米结算。
八、付款方式：按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。
九、本合同一式两份，双方签字生效，工程完工、工程款支付完毕后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
角钢支架合同范本5
以施工图并结合现场实际按水平长度乘以外架高度的搭设面积进行计算，高度以楼房屋顶标高再增加米搭设进行计算。每月按实搭工程量预付80%费用给乙方，余款等工程完工拆架后15天内结算付清。
未尽事宜双方协商处理解决。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效，工程完工结算清楚后本自行失效。
甲方：乙方：
合同订立日期：_______年____月____日
甲方：__________________
乙方：__________________
为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务，本着平等、互利、协商、求实、诚信的原则，依据《^v^民法典》和建筑安装工程承包管理条例，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方商定，甲方将装工程项目发包给乙方施工，达成协议如下：
一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式
(1)、工程名称：______________________________
(2)、工程地点：________________________
(3)、承包范围：所有外脚手架工程
(4)、本项目工程工期定为：下室搭设外架日算起，以开工令为准。
(5)、承包内容：此外脚手架为悬挑架，分三次，承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。
(6)、承包方式：包工、包料、包质量，完成本工程项目。
(7)、外墙脚手架材料采用全钢管结构，立杆≤米间距均匀布，使用期限自地外脚手架制作及安置，水平步距杆子米，外侧每步距中加一道防护水平管，运桥宽米。排架两端水平探头统一不超过米。彩色带为三层一铺，3剪刀撑全部油漆间色。
甲 方： (后称甲方)
乙 方： (后称乙方)
为了顺利完成工程的施工任务，明确甲、乙双方权利与义务，依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《建筑工程承包合同条例》的精神，甲、乙双方本着相互协作、相互支持的原则，经共同协商达成一致，特立合同条款如下，以资共同信守。
第一条 工程概括
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围和内容
第二条 工程款计算和面积计算规则乙方所施工工程按建筑面积计算(其中阳台、顶层阁楼、地下室、钢构部分按全面积计算)，每平方米()元，本工程面积约为(65800)平方米，工程价款约为：(1875300)元，大写人民币：壹佰捌拾柒万伍仟叁佰元整。
若遇到特殊结构或中途设计变更的，甲乙双方另行协商，但乙方无条件先行提供材料搭拆，费用后算。乙方搭拆影响甲方施工所造成的损失由乙方承担。
第三条 施工日期(含搭拆)
内外架施工日期以每幢开工指令为准，乙方根据甲方施工需要搭拆外脚手架及提供内外架材料。
第四条 工程质量及验收
乙方搭设的外墙脚手架应符合甲方交付的施工图纸要求省文明工地，如甲方未交付图纸按通常要求施工。非因乙方质量原因而未获各项评比或造成各种事故与乙方无关。
第五条 材料进出场
甲方保证乙方材料进出方便，乙方材料进场时，甲方提供乙方约60平方米左右的仓库
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据(以下简称甲方)(以下简称乙方)为了加强工程质量、安全、进度和文明施工的需要，明确双方的责任和义务，经双方协商订立如下协议：
一、承包内容：
二、承包方式：
三、结算方式：
四、承包单价：
五、付款方式：
六、甲方责任：
1、提供符合工程质量要求的材料和施工图纸给乙方，办理有关入场手续和负责到有关部门办理相应审批手续。
2、安排专人负责安全施工，做那安全施工技术交底，若发现不安全因素和隐患，及时通知乙方排除和整改。
3、对于乙方的施工质量，依照图纸设计要求、施工规范和施工检验标准，严格检查、验收，发现质量问题，立即要求乙方整改或进行停工整顿，达到符合要求为止。
4、负责协调各工种关系，做到统一指挥、统一安排。同时做好施工材料供应工作，脚手架所需用的材料必须提前两天提供给乙方。确因甲方材料不能够及时到位，影响工期，工期顺延。
5、按时做好乙方工程量的计算、核实、结算和按照付款办法，及时支给乙方工人工资用等，因资金不到位，影响工期，乙方不负责。乙方要制工人工资发放表签名给甲方。
七、乙方责任：
乙方负责人必须到场指挥、协调、安排工作，如确因事，需请假。事先告知皿方负责人，并安排临时负责人负责现场工作。提供施工人员人身安全保险单复印件、身份证复印件给甲方，办理进场出入证，凭证上岗出入。场清。
八、工期：
九：违约：甲乙双方必须严格实行上述有条款，否则视为违约。违约方应赔偿守约方的经济损失和按照经济合同法中有关款项受到处罚。
十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另签协议。所有协议与本合同条款具有同等法律效力。
十一、本合同自双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。
十二、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将承建南京喜之郎食品有限公司二期奶茶生产线项目脚手架工程分包给乙方承包，依照《^v^合同法》《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确责任，经甲、乙双方协商一致，特签订此合同;
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